


1.3. Работы, не вошедшие в проект и данное техническое задание, но необходимые для выполнения 
работ по устройству временного ограждения, также должны быть выполнены Подрядчиком 
самостоятельно и без изменения стоимости работ. 

1.4. Выполненные работы принимаются и оплачиваются по фактически выполненным объемам 
работ, в случае превышения фактических объемов работ над объемами, указанными в Договоре, 
стороны принимают фактические объемы работ равные договорным. Недостаток материалов в 
спецификации не является основанием для увеличения стоимости Договора. 

1.5. В случае выявления ошибок по проекту и ведомости объёмов работ замечания предоставить 
письменно до начала проведения тендера, связавшись с Производственно-техническим отделом 
Заказчика/Генподрядчика и разъяснить замечания. В противном случае Подрядчик не имеет 
права требовать от Заказчика/Генподрядчика каких-либо доплат или пересмотра стоимости 
работ. 

1.6. Работы, предусмотренные проектом и не вошедшие в ведомость договорной цены оплате не 
подлежат! 

1.7. Подрядчик до момента подачи коммерческих предложений обязан посетить объект 
строительства, ознакомиться с условиями производства работ в части размещения на площадке, 
подключения к инженерным сетям, охраны и т.д. 

1.8. Условия предоставления коммерческих предложений: 

 Коммерческое предложение выполнить согласно предоставленной 
Заказчиком/Генподрядчиком ведомости объемов работ (ВОР). Заполнению подлежат ячейки, 
выделенные цветом, остальные ячейки защищены от редактирования, в случае каких-либо 
предложений или пояснений пользоваться столбцом комментарии в ВОР. 

 Коммерческие предложения по форме Заказчика/Генподрядчика со снятой защитой НЕ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 Коммерческие предложения не по форме Заказчика/Генподрядчика НЕ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 Подрядчик до момента подачи коммерческих предложений обязан посетить объект 
строительства, ознакомиться с условиями производства работ в части размещения на площадке, 
подключения к инженерным сетям, охраны и т.д. 

 В случае противоречия коммерческого предложения Подрядчика и ведомости договорной 
цены, применению подлежит ведомость договорной цены, являющаяся приложением к 
Договору.   

1.9. Сроки производства работ: 

Начало: 09.07.25 г. 

Окончание: 23.08.25 г. 

2. Состав работ, выполняемый Подрядчиком 

2.1.  В состав работ по устройству защитно-охранного ограждения 3-АН, 3-БН(1)  входит: 

Устройство выравнивающего слоя толщиной 100 мм; 

Изготовление и монтаж защитно-охранного ограждения 3-АН со следующей 
комплектацией: 

Защитно-охранное ограждение 3-АН ( Габариты секции 2810*2540 мм, 

Опорный блок бетонный (1 ряд), сечения 24-4-6У (2400*400*600мм), сигнальная окраска RAL 
3001, RAL 9016; 

Секция ограждения рамная, трубы профиля 60*40 мм, 40*20 мм, RAL 7016; 

Заполнение проемов - Профлист С8 0,5-0,8 мм, RAL 6005 



Доп. Комплектация: комплект сигнального освещения, проволочный лоток, прижимная пятка, 
закладная деталь, транспортная петля. 

Изготовление и монтаж защитно-охранного ограждения 3-БН(1) со следующей 
комплектацией: 

Защитно-охранное ограждение 3-БН (1) ( Габариты секции 2000*2540 мм, 

Опорный блок бетонный (1 ряд), сечения 24-4-6У (2400*400*600мм), и сигнальная окраска RAL 
3001, RAL 9016; 

Секция ограждения рамная, трубы профиля 60*40 мм, 40*20 мм, RAL 7016; 

Заполнение проемов - Профлист С8 0,5-0,8 мм, RAL 6005 

Доп. Комплектация: комплект сигнального освещения, проволочный лоток, прижимная пятка, 
закладная деталь, транспортная петля. 

Изготовление и монтаж распашных ворот 

Ворота шириной 7м, заполнение - профлист С8 0,5-0,8 мм, RAL 6005, стойки 80*80, каркас 
RAL 7016.   

Схема расположения защитно-охранного ограждения (в точках 17-16, 18-19, 20-21) 
 

  
 

 
 



 

 
Защитно-охранное ограждение 3-АН 

(пример) 

  
 
В качестве примера взять защитно-охранное ограждение изготовителя по ссылке: https://xn--
80aacwngshcrclns.xn--p1ai/zashchitno-ohrannye-ograzhdeniya/3an/  
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Защитно-охранное ограждение 3-БН(1) 

 
 
В качестве примера взять защитно-охранное ограждение изготовителя по ссылке: 
https://xn--80aacwngshcrclns.xn--p1ai/zashchitno-ohrannye-ograzhdeniya/3bn-1/  
 

 

Ворота распашные 

 
 
В качестве примера взять распашные ворота изготовителя: https://xn--80aacwngshcrclns.xn--
p1ai/vorota-i-kalitki/  
 
 
2.2. Требование к металлоконструкциям ограждения: 
 Все монтажные крепления, прихватки, временные приспособления после окончания монтажа 

должны быть сняты, а места приварки зачищены; 

https://заборнастройку.рф/zashchitno-ohrannye-ograzhdeniya/3bn-1/
https://заборнастройку.рф/vorota-i-kalitki/
https://заборнастройку.рф/vorota-i-kalitki/


 Все замкнутые профили должны быть герметизированы путём постановки заглушек, 
соединения элементов в замкнутое сечение и заварки прорезей сплошными швами, 
предотвращающими попадание воды внутрь этих элементов; 

 Катеты не оговоренных сварных соединений равны толщине наименее тонкого из свариваемых 
элементов, но не более 1,2 его толщины; 

 Антикоррозионная защита: все металлоконструкции, монтажные стыки и узлы, после 
окончания монтажных и сварочных работ должны быть очищены, огрунтованы грунтовкой и 
защищены от коррозии двумя слоями эмали; 

 После сваривания металлических элементов, необходимо удалить весь шлак, полученный в 
процессе приварки; 

 Цвет ограждения согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком. 

2.3. В состав работ по настоящему Договору также входят: 
 Погрузо-разгрузочные работы на объекте. 
 Транспортировка материалов и оборудования к месту монтажа, монтаж и демонтаж 

оборудования. 
 Обеспечение сохранности материалов и оборудования до момента завершения работ. 

2.4. В объем работ, выполняемых Подрядчиком, входят возможные дополнительные работы, 
связанные с особенностями производства работ, но не указанные прямо в проектной 
документации. 

3. Организационные требования при выполнении работ 

3.1. До начала работ по устройству временного ограждения, Подрядчик обязан выполнить: 

 Разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком Проект производства работ (ППР) на 
устройство временного ограждения и с технологическими картами (ТК) (согласно МДС 12-
29.2006), в котором проработать последовательность выполнения работ, а также график 
производства работ, с учетом видов работ, выполняемых смежными подрядными 
организациями. Выполнение работ без согласованного ППР запрещено. В составе ППР учесть 
проведение работ в зимний период и предусмотреть все необходимые мероприятия для их 
качественного выполнения. 

 Назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ.  
 Осуществить приёмку строительной площадки по акту приема-передачи площадки 

Заказчика/Генподрядчика. 
 Согласовать с технической службой Заказчика/Генподрядчика изменения проектных решений 

в части: применяемых материалов (оборудования), монтажных узлов, технологий монтажа и 
пр. 

 Установить на участке модульные вагоны-бытовки для защиты от атмосферных осадков, 
отдыха рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, материалов, инструмента и 
инвентаря, биотуалеты.  

 Выполнить мобилизацию оборудования, необходимого для производства работ по Договору. 
 Наличие сотрудников для выполнения работ не менее 8 чел., а именно: 

Инженерно-технические работники – не менее 1 чел.; 
Рабочие – не менее 7 чел.; 

 Обеспечить наличие на объекте оборудования для выполнения работ (средства подмащивания, 
огнетушители при выполнении сварочных и огневых работ, тару для перемещения 
строительного мусора, электроинструмент, удлинители, приборы для освещения рабочих мест 
и т.д.). 

 

3.2. До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику/Генподрядчику: 



 Комплект разрешительной документации (Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица с указанием ИНН и ОГРН. Свидетельство о постановке юридического лица 
на учет в налоговом органе. Устав со всеми изменениями и дополнениями. Выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц с кодами ОКВЭД, которые отражают направление 
деятельности и иные документы, запрашиваемые Заказчиком/Генподрядчиком). 

 Подтверждающие документы о прохождении обучений, инструктажей по охране труда 
работников Подрядной организации. 

 Список лиц, направляемых на выполнение работ на территории Заказчика/Генподрядчика, с 
указанием ФИО, профессии, должности, контактного телефона ответственных лиц. 

 Приказ о назначении ответственного производителя работ (с правом подписи и получения 
актов, предписаний, проектной документации, исполнительной документации и др. документов 
от Заказчика/Генподрядчика). 

 Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение требований охраны труда и 
безопасное выполнение работ. 

 Заверенные копии протокола о проверке знаний требований охраны труда на ответственное 
лицо. 

 Приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности 
с приложением копии диплома, удостоверяющего обучение мерам пожарной безопасности по 
дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо 
имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности 
"Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по 
профилю "Пожарная безопасность". 

 согласованный Проект производства работ, содержащий конкретные проектные решения по 
безопасности труда, определяющий технические средства и методы производства работ в 
местах воздействия на работающих вредных производственных факторов. 

 План производства работ на высоте с заверенными копиями удостоверения и протокола на 
ответственного за выдачу наряд-допуска (3 группа), ответственного руководителя работ на 
высоте (не менее 2 гр.), удостоверения на исполнителей, выполняющих работы на высоте (не 
менее 1 гр.)  (при необходимости). 

 Заверенные копии протоколов аттестации, удостоверений на лиц, указанных в приказах. 
 Заверенные копии удостоверения о прохождении соответствующего обучения и проверки 

знаний на сварщиков (II группа по электробезопасности, удостоверение (диплом) сварщика). 
 Доверенность на получение ТМЦ (в случае использования давальческого материала). 
 Заявку на поставку давальческого материала согласно Договору подряда (График поставки). 
 Утвержденный график производства работ. 
 Смету на весь объем работ, согласованную Заказчиком/Генподрядчиком (материалы выделить 

отдельным разделом). 

3.3. До начала производства работ Подрядчик обязан подписать уполномоченными лицами АКТ- 
допуска на строительную площадку и Акт-приема передачи. 

3.4. Обязанности Подрядчика: 

 Качественно и добросовестно выполнять работы, предусмотренные Договором. Обеспечить 
выполнение требований нормативной документации.  

 Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) при производстве работ.  
 Обеспечить собственный персонал оборудованием и инструментом в требуемом количестве. 
 Обеспечить наличие и исправность необходимой спецтехники. 
 Нести ответственность за сохранность всех существующих строительных конструкций и 

действующих инженерных сетей в зоне производства работ и в зоне строительной площадки. 
 Вести входной контроль материалов в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства». 



 Подрядчик должен предоставить механизмы, инструмент и расходные материалы, 
необходимые для выполнения работ, аттестованные надлежащим образом (если иное не 
предусмотрено Договором). 

 При проведении работ обеспечить присутствие на строительной площадке представителя 
Подрядчика, ответственного за производство работ, охрану труда и пожарной безопасности. 

 При производстве работ не допускать загрязнения окружающей среды. 
 Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию (журналы работ, 

исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки готовых 
поверхностей и др.) в течение всего периода производства работ и предъявлять её по 
требованию ответственных представителей Заказчика/Генподрядчика.  

 При сдаче работ участвовать в сдаче объекта приемочной комиссии, оформить исполнительную 
документацию и иную документацию необходимую для обеспечения приемки объекта в 
эксплуатацию. 

 На ежедневной основе проводить уборку мест проведения работ от строительного и бытового 
мусора, образованного от Подрядчика. 

 По окончании строительных работ выполнить финальную уборку и сдать стройплощадку 
Заказчику/Генподрядчику. 

 Обеспечить выполнение иных требований, предусмотренных Договором. 

3.5. Требования к используемым материалам и оборудованию: 

 Все материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы, либо иметь паспорт 
для применения их в строительстве, согласно действующей нормативной документации РФ. 

 Не допускается замена материалов и оборудования от указанного в ВДЦ, за исключением 
случаев с предоставлением сравнительных технических характеристик и стоимости 
заменяемых материалов и получения письменного подтверждения согласия 
Заказчика/Генподрядчика.  

 Упаковка и маркировка поставляемых Подрядчиком товарно-материальных ценностей должна 
обеспечивать сохранность материалов и оборудования. 

3.6. Условия производства работ: 

 Организация, производство работ в установленные сроки и ведение операционного контроля 
качества работ - в соответствии с требованиями нормативной документации. 

 При выполнении работ обязательно наличие аттестованных ИТР Подрядчика, имеющих 
высшее строительное образование или специальное строительное образование и стаж работы 
по специальности не менее 5-ти лет. 

 Работники Подрядчика, назначенные приказом Подрядчика до начала работ, должны пройти 
вводный инструктаж по охране труда под подпись в журналах, быть проинструктированы 
Заказчиком/Генподрядчиком по охране труда и пожарной безопасности. 

 Подрядчик сам, своими силами проводит все виды инструктажа согласно государственным 
требованиям. 

 Подрядчик несёт ответственность за сохранность работ, смонтированного оборудования и 
строительных конструкций, выполненных смежными организациями и находящихся в зоне 
выполнения работ Подрядчиком. Подтверждением факта нанесенного Подрядчиком 
ущерба/гибели является подписанный Сторонами Акт фиксации повреждения результата 
работ. Порядок составления Акта и определения размера причиненного Подрядчиком ущерба 
регулируется положениями Договора.  

 Подрядчик на объекте обозначает предупредительными знаками опасные зоны производства 
работ, места складирования материалов, конструкций на стройплощадке. 

 Подрядчик обеспечивает ежедневное поддержание чистоты и порядка на рабочих местах. 
Мусор на стройплощадке подлежит временному накоплению в контейнерах и периодическому 
вывозу с последующей утилизацией, но не менее одного раза в неделю.  

 Места складирования - в соответствии с проектом организации строительства. 



 Нахождение рабочих на рабочем месте только в спецодежде.  
 Проживание рабочих внутри строящегося здания и на строительной площадке категорически 

запрещено. 
 Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех норм экологической безопасности и 

окружающей среды и предоставляет (при необходимости), все необходимые документы в 
соответствующие контролирующие органы. 

 Подрядчик обязан своевременно передавать фронт работ смежным субподрядным 
организациям. 

 Обеспечить уровень шума и время окончания шумных работ согласно СанПиН 1.2.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"  

 В период с 7.00 до 23.00 часов в жилых помещениях допустимо превышение гигиенических 
нормативов уровней шума на 5 дБ. 

 Усреднение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 
часов, для ночного времени суток - за 8 часов. 

 Подрядчик обязан обеспечить выполнение иных требований, указанных в Договоре. 
  До начала производства земляных работ Подрядчик обязан оформить Наряд-допуска с 

представителями Генерального подрядчика и приложением геодезической сьемки по 
существующим инженерным коммуникациям. Отметить мероприятия по работе вблизи с КЛ и 
НВК (с согласованием ответственных лиц). Без оформленного наряда работы считать 
несанкционированными и ответственность за вред жизни и здоровью возлагается на 
Подрядчика. 
 

3.7. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения следующих условий: 

 Фиксация результатов выполненных работ ответственными представителями 
Заказчика/Генподрядчика - Представитель лица, осуществляющего строительство (Начальник 
участка / Производитель работ), Представитель лица, осуществляющего строительство, по 
вопросам строительного контроля (Строительный контроль). 

 Устранение по требованию Заказчика/Генподрядчика всех выявленных недостатков, если в 
процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от технологии работ, требований 
действующих норм и правил, или нанес порчу конструкциям, оборудованию и т.д. 

3.8. К моменту подписания актов по форме КС-2 Подрядчик обязан предоставить по реестру полный 
комплект исполнительной документации, сертификаты на все используемые материалы или 
другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования в сброшюрованном 
виде в 4-х экземплярах и электронную версию в формате *.dwg и *.pdf по выполненным работам. 
В случае не своевременного предоставления ИД, а именно отсутствие на момент подписания КС2 
Генеральный подрядчик\Технический заказчик оставляет за собой право по решению о 
подписании упомянутого документа КС2, КС3 

3.9. Разграничение зон ответственности: 

Наименование 
Зона ответственности 

Заказчика/Генподрядчика 
Зона ответственности 

Подрядчика 

Точка подключения 
водопотребления, 
водоотведения 

Заказчик/Генподрядчик 
предоставляет точки 
подключения  

Подрядчик устанавливает 
счетчик, производит монтаж 
линии до места производства 



работ. Компенсирует расходы на 
водопользование 

Точки подключения к 
электроснабжению 

Заказчик/Генподрядчик 
предоставляет точки 
подключения  

Подрядчик устанавливает 
счетчик, производит монтаж 
линии до места производства 
работ. Компенсирует 
используемую электроэнергию 

Охрана стройплощадки 
Периметр (после закрытия 
Подрядчиком) имущество 
Заказчика/Генподрядчика 

Охрана имущества Подрядчика 
выполняется Подрядчиком 

Вывоз мусора (ТКО) 
Место расположения бункера. 
Транспортирование и 
утилизация 

Установка контейнера и уборка 
осуществляется Подрядчиком 

Пункт мойки колёс  Место расположения согласно 
ПОС 

Мойкаколес и ее обслуживание 
производится силами 
Подрядчика. При выезде 
автотранспорта и спецтехники с 
территории производства работ 
Подрядчик в обязательном 
порядке производит помывку 
колес своими силами и за свой 
счет. В случае невозможности 
использования мойки (при 
отрицательных температурах) 
Подрядчик иными способами и 
за свой счет обеспечивает 
чистоту выезжающего 
автотранспорта и спецтехники. 

Биотуалеты 
Место расположения согласно 
ПОС 

Подрядчик обязан для 
собственных рабочих и ИТР 
установить на объекте 
необходимое количество 
биотуалетов. За счет собственных 
средств выполнять еженедельную 
очистку установленных 
биотуалетов 

Место для размещения 
бытовых и складских 
помещений Подрядчика на 
период выполнения работ 
согласно графику 
производства работ 

Место согласно СГП, 
предоставляет 
Заказчик/Генподрядчик 

В случае размещения бытового 
городка, Подрядчик 
самостоятельно и за собственные 
средства устраивает бытовой 
городок с его содержанием 
согласно всех СанПин норм. 

Обеспечение трудовыми 
ресурсами и оборудованием 

 Обеспечивает Подрядчик 

Геодезическое 
сопровождение работ, 
подготовка исполнительных 
схем 

Геодезический контроль 
уполномоченным 
представителем 
Заказчика/Генподрядчика 

Осуществляет Подрядчик 



Предоставление механизмов, 
инструмента и расходных 
материалов 

 

Подрядчик должен предоставить 
механизмы, инструмент и 
расходные материалы, 
необходимые для выполнения 
работ, аттестованные 
надлежащим образом (если иное 
не предусмотрено Договором). 

Обеспечение и монтаж 
СВСиУ (подмости, настилы, 
опалубка и др.) (при 
необходимости) 

 Обеспечивает Подрядчик 

Сдача работ в соответствии с 
требованиями проекта 

Приемку работ осуществляют 
уполномоченные 
представители 
Заказчика/Генподрядчика 

Сдача работ представителем 
Подрядчика 

Ведение журналов 
производства работ и других 
специальных журналов 

 Осуществляет Подрядчик 

Подготовка, ведение и 
подписание у 
Заказчика/Генподрядчика 
исполнительной 
документации 

 Осуществляет Подрядчик 

Сдача подписанной 
исполнительной 
документации, передача 
исполнительной 
документации в 4 экз. и 1 экз. 
в PDF 

 

Подрядчик формирует полный 
комплект исполнительной 
документации для передачи 
Заказчику/Генподрядчику (в 
соответствии с п.3.8) 

Подача актов выполненных 
работ (КС6,2,3, отчёт 
переработчика и иная 
необходимая документация) 

 Осуществляет Подрядчик 

Предоставление машин и 
механизмов для подачи и 
разгрузки материалов 

 Осуществляет Подрядчик 

 

3.10. Состав исполнительной документации: 

Подрядчик при сдаче работ, обязан передать: 
 Опись передаваемой документации. 
 Приказы на ответственных лиц (СМР, Охрана труда, доверенность на получение МТЦ (в случае 

использования давальческого материала). 
 Акты освидетельствования скрытых работ в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, 

оформленных в установленном нормативными актами порядке, подписанных в полном объеме.  
 Исполнительные схемы в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, подписанные в 

полном объеме, заверенные геодезистом Заказчика/Генподрядчика. 1 (один) экземпляр 



исполнительных схем на электронном носителе (CD-диске, флеш-накопителе), выполненный в 
формате, совместимом с AutoCad. 

 Паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, оборудование и изделия в 4 (четырех) 
экземплярах, 1 (один) экземпляр на электронном носителе. Допускается предоставление 
заверенных в установленном порядке копий документов.  

 Реестр всей передаваемой документации в 4 (четырех) экземпляре на бумажном носителе и в 1 
(одном) экземпляре в электронном виде (CD-диске, флеш-накопителе), выполненный в 
программе Microsoft Excel. 

 Полный комплект исполнительной документации, помимо бумажного носителя, должен быть 
передан на электронном носителе в форме подписанных в полном объеме всеми указанными в 
них лицами скан-копий, а также (если применимо) в формате разработки (DWG, Excel, Word, и 
т.п.). 

 Иная документация, предусмотренная нормативными актами и Договором. 
 Исполнительную документацию вести и сдавать согласно Приложению к Договору Формы №4 
 

3.11. Работы производятся согласно технической документации: 

 Исполнительные схемы Заказчика; 
 Настоящего технического задания; 
 Технологической карты; ППР с отметкой о согласовании Заказчика/Генподрядчика. 
 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 

 ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия» 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2» 

 Иные нормативные акты, действующие на территории РФ и относящиеся к производимым 
работам. 

 

3.12. Особые условия: 

 Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), согласно требованиям 
охраны труда, производится за счёт Подрядчика. 

 В случае размещения бытового городка, Подрядчик самостоятельно и за собственные средства 
устраивает бытовой городок с его содержанием согласно всех СанПин норм, вывозом 
самостоятельно хозяйственных и пищевых отходов, возмещает генподрядчику затраты на 
энергоресурсы. 

 Подрядчик предоставляет КП с учётом грузоподъёмной техники, монтажом необходимых 
лесов и подмостей для нужд работ. 

 Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность ранее выполненных и 
сданных работ.  

 По возникающим вопросам к техническому заданию, технической (проектной) документации 
обращаться в производственно-технический отдел Генподрядчика/Заказчика 

 Выполнить необходимый комплекс работ для поддержания необходимого температурного 
режима (устройство тепляков, установка тепловых пушек и т.д.) 

 Подрядчик обязан осуществлять входной контроль поступающих на объект материалов, 
изделий, конструкций. 

 Подрядчик самостоятельно предусматривает и выполняет комплекс работ по соблюдению мер 
безопасности при производстве работ (охрана труда, противопожарные мероприятия и т.п.). 

 Доставка материалов с места складирования до места производства работ осуществляется 
силами Подрядчика. 

 Подрядчик обязан за свой счет получить заключение государственной ИПЛ МЧС 
соответствующего субъекта РФ (при необходимости). 
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